ZMLUVA O DIELO

uzavretd podlfa § 536 a nasl. zakona C. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov v sulade so zakonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

e-mail:

(dalej len ako ,objednavatel®)

-

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutdrny zastupca:
Kontakt:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefonicky kontakt:
E —mail:

(dalej len ako ,zhotovitel)

Obec Drzkovce

Drikovce 76, 982 62 Gemerska Ves
Mgr. Méria Duszova, starostka obce
00590533

2021132674

info@obecdrzkovce.sk

E.L.A INVEST s.r.o.

Mierovd 11/23, 982 01 Tornala
Attila Legdt, konatel spolocnosti
00421905508756

51053772

2120571288

SK2120571288

VUB a.s.

SK65 0200 0000 0038 5263 5659
00421905508756
elainvestsro@gmail.com

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,Zzmluva®)

za nasledujtcich podmienok:

Preambula

Tito zmluva sa uzatvéra s uspesnym uchddzatom v postupe zaddvania zakazky podfa zakona ¢&.

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakono

v v zneni neskorsich

predpisov (dalej aj ,zakon o verejnom obstaravani“), ako vysledok verejného obstaravania, ktoré

bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk.
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1.1.

1.2.

1:3:

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

1. Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeli kompletni dodavku a realizdciu stavebnych prac na
predmet diela: ,,RozSirenie kapacity materskej Skoly v obci Drzkovce” (dalej aj ako , dielo”) v
rozsahu podla spracovanej projektovej dokumentéacie, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy a
oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 1 tejto zmluvy (vysledok z
elektronickej aukcie).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny ndklad a na vlastné
nebezpeclenstvo, v sulade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podfa
oceneného polozkového vykazu vymer a podla projektovej dokumentdcie, v zmysle podmienok
vydanych prislusnym stavebnym tradom, podla platnych STN a vieobecne zdvaznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do diia riadneho odovzdania
diela zhotovitefom a prevzatia diela objednavatefom podla ¢l. 6 tejto zmluvy.

2. Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Zacatie prac: do 7 dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko od objednavatela najneskér do 15 dni
odo dna pisomného dorucenia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska®,
ktora bude zhotovitelovi zaslanda objednavateflom. O odovzdani
a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany zapis.

Dokoncenie prac: v zmysle harmonogramu podla Prilohy €. 3 tejto zmluvy, maximalne
do 12 mesiacov od prevzatia staveniska

Miesto realizacie diela: Obec Drzkovce

Lehota na dokonéenie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode 2.1 je maximalna,

pevna a nemennd z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v

zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela, ktory tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednévatel

riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Pre vyluéenie pochybnosti sa ma zato, Ze Ukony a ¢innosti uvedené v casovom harmonograme

zatinaju plynut odo dia prevzatia staveniska podla tejto zmluvy a koncia sa diiom odovzdania

a prevzatia ukonéeného diela.

DodrZiavanie terminu realizdcie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a vcasnej

st¢innosti objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s

poskytnutim stéinnosti nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek

udalosti, ktord brani alebo staZuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania

odovzdania diela pisomne oboznamit objednavatela o tejto skutoCnosti zaznamom v

stavebnom denniku.
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3.1,

3.2

3.3

34.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

3. Cenadiela

Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zéklade vysledkov verejného obstardvania,
dohodou zmluvnych stran v sdlade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorgich
predpisov a vykondvacou vyhlddkou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorgich predpisov, ako cena
maximalna s ohfadom na prace predpokladané vykazom vymer a je Specifikovana v rozpoéte
diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu ¢. 1 k zmluve.

Cena za zhotovenie diela podTa tejto zmluvy je:

Zaklad ceny pre DPH 220 825,00 EUR
DPH 20% 44 165,00 EUR
Celkovd cena za predmet diela s DPH 264 990,00 EUR

(slovom: dvesto3estdesiatstyritisic devifsto devitdesiat EUR); Zhotovitel bude uétovat DPH
podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie.

V cene diela st zahrnuté v3etky ndklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné néklady,
skladné, projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady —doklady, vratane vietkych dalgich
nakladov, ktoré st potrebné na kompletnu realizaciu vetkych zmluvnych vykonov a vykonanie
predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v stlade s ocenenym vykazom vymer. V
pripade, ak bude potrebné vykonat prace nad ramec oceneného vykazu vymer (naviac prace) z
dovodov, ktoré zhotovitel nezavinil, mézu byt takéto prace vykonané na zaklade dodatku k
tejto zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych v platnom zneni.

Zhotovitel nemd narok na zvy3enie ceny za dielo a nie je opravneny domahat sa zvy3enia ceny
za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v pripade vzniku potreby
vykonania prac naviac.

4. Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objednavatela a z
prostriedkov nendvratného finanéného prispevku.

Objednévatel na pInenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada
za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného
platobného styku.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovévaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP“), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu ¢iastkovu
fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné préce v rozsahu prac a dodévok podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je oprévneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesacne, ak
doba realizacie diela je dlhia ako 1 mesiac.

Neoddelitefnou stcastou a podstatnou nélezitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitefom je
zistovaci protokol a stpis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.
Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dévody, preco s predloZzenym sdpisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi. Objednavatel neposkytne zélohu ani preddavok na realizaciu diela.
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4.6. Faktdra musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu. Suc¢astou faktury musia byt aj
odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednédvatefom.

4.7. Faktdra bude vystavend v styroch (4) origindloch a musi obsahovat v3etky naleZitosti
pozadované prislusnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP
podla tejto zmluvy.

4.8. Objednavatel poZaduje, aby vystavend faktira zhotovitefom obsahovala minimalne
nasledujuce néleZitosti, a to:

—  meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifika¢né ¢islo, identifikacné &islo pre daf, danove
identifikacné Cislo,

—  ¢&islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

—  datum vyhotovenia faktury, ddtum splatnosti faktury a datum zdanitelného plinenia,

—  meno a adresu sidla objednavatela realizicie stavebného diela,

—  poradové Cislo faktury,

—  fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,

—  oznalenie pefiazného Ustavu a &islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

- — petiatka a podpis opravnenej osoby,

—  text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o
financovanie ktorého sa objedndvatel uchadza.

4.9. Objednévatel pozaduje, aby zhotovitel ku kaZdej vystavenej fakture priloZil:

—  Kryci list rozpoctu,

—  Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

—  Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prisluného fakturacného obdobia,

—  vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukdzanie
druhu a rozsahu préce.

4.10. Objedndvatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
nélezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruduje zmluvné podmienky. Objednavatel je
povinny takudto faktiru vratit zhotovitefovi do 10 kalendarnych dni odo diia jej prevzatia.
Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktdry a nové splatnost zatne plynit od dorucenia
novej, opravenej faktury zhotovitefom objednavatelovi.

4.11. Zhotovitel je povinny dorutit vystavenu faktiru s jej odsuhlasenymi povinnymi prilohami
stavebnym dozorom objednavatefovi do desiateho (10.) dria prislusného kalenddrneho
mesiaca.

4.12. Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych podkladov
zhotovitela bude vykonana na zaklade:

—  skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

—  miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatefovi,

— vecnej, formélnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi
a pozadovanymi prilohamiv zmysle tejto zmluvy,

—  schvélenej ZoP, ktorej si¢astou bude aj prisludnd faktdra s fakturacnymi podkladmi.

4.13. Lehota splatnosti faktdr je 60 dni od prevzatia faktury objednavatefom.

4.14. Predmet zakazky bude financovany z vlastnych financnych prostriedkov, $trukturalnych fondov
EU, Operaény program: Ludské zdroje, kod vyzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2, preto sa zmluvné
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

strany sa dohodli, Ze cenu za zhotovitefom fakturované prdce a dodavky plnenia zhotovovania
diela podla tejto zmluvy uhradza objednévatel aj zo $trukturdlnych fondov EU, ktoré budu
objedndvatelovi poskytnuté na zdklade zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku, uzavretej medzi objednavatelom a riadiacim organom (dalej len ,RO“) ako
poskytovatefom nendvratného financného prostriedku (dalej len ,NFP“).

5. Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania
objednavatefom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska, v ktorom objednavatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu — stavebny dozor,
ako aj vSetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré si potrebné pre realizaciu
diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznacne a nezamenitelne vymedzi rozsah
odovzdavaného staveniska a moZné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
socidlnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spolo¢ne len ,energie®).
Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su
zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade,
Ze vyssie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpeci objednavatel zhotovitel ich na zéklade
odborného prepoctu uhradi objednavatefovi.

Zhotovitel sa zavazuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatela stavebné povolenia a
vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti krddeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznalenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak
na majetku objedndvatela ako aj tretich os6b podfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po
zisteni $kody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do
pbvodného stavu, pri iplnom zniCeni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého
typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je
objednavatel opravneny poZadovat nahradu $kody vo vySke hodnoty znieného zariadenia
alebo veci v ¢ase poskodenia.

Pri uZivani ciest a komunikdcii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny pinit
povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavaznych, ale aj internych prévnych predpisov
objedndavatela — prevadzkovatela a zodpovedd za ich pripadné porusenie a vzniknutd 3$kodu
podla prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii, za pripadné znetistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju ¢innost av
pripade blizkosti intravildnu aj za dodrZiavanie no¢ného a nedefného pokoja a zavdzuje sa na
svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri uvedenych précach.
Zhotovitel pri realizécii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej préce. Za ich pripadné porudenie a vzniknutu
$kodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k
stavbe, zasobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i poZiarnych zloZiek a uZivanie stavby
nebolo nad mieru pripustnd zakonom znemoZnené, resp. obmedzované.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13,

5.14.

5.15.

5.16.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje néklady a nebezpelenstvo dopravu a skladovanie vietkych
materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montéz na
stavenisko.

Zhotovitel na svoje néklady zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych
sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych
komunikacii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s doddvanymi
pracami/sluzbami/tovarmi kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy, a to oprdvnenymi
osobami a poskytnut im vetku potrebni sicinnost.

Na uskutoénenie diela musi zhotovitel poufZit iba stavebné vyrobky, ktoré su podla osobitnych
predpisov vhodné na pouZitie vstavbe na zamyslany Ucel, a to podla ust. § 43f Stavebného
zdkona.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Zéroven zhotovitel
zhotovi fotodokumentdaciu celého postupu prac. Ak objedndvatel nevykona kontrolu tychto
prac, je zhotovitel oprdvneny pokracovat v realizécii diela. V pripade, Ze objednavatel bude
dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady
objednévatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu
vykonania stavebnych prac zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny
dozor.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na Gcast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych sku3ok spise zhotovitel zaznam, ktory podpisu vietci zic¢astneni.

Kontrolu prac za objedndvatela bude vykonavat opravnena osoba objednavatela — stavebny
dozor.

Zhotovitel je povinny po&nic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podfa ust. §
46d stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vietky
skuto¢nosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmd udaje o stavebnych pracach, o vykonani
¢tatneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyvriujicich stavebné
prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizécie diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, aZ do skonéenia stavebnych préc a odovzdania diela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika ak zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opatnom pripade sa predpokladd, Ze s jeho
zépisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitefa voli zépisom objednavatefa.
Objednavatel mé prévo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a
stavebného dozoru mda pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitefa
projektu stavby.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych préc, cenu diela, cas
plnenia, pripadne dal3ie zavizky tejto zmluvy o dielo, budu slizit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat
objednévatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.
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5.17.

5.18.

5.19.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a RD bez zavazného stanoviska
projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vycislené a odobrené
vetkymi zacastnenymi zlozkami.

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Gcasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objednavatela minimalne raz za 7 dni resp. podla osobitnej poZiadavky.

Zhotovitel je povinny predloZit' elektronicki verziu podrobného polozkovitého rozpoctu/vo
formate MS Excel/ ako aj predlozit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej by doslo pocas realizacie predmetu zmluvy.

6. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit pat (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia st zmluvné strany povinné
dohodnut takd vzajomnu sacinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej
lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokoncéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal
povinnost priebezne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednévatelovi
pocas realizacie diela odovzdané a to najma :

— stavebné denniky,

- atesty o poziarnej odolnosti pouZitych materiadlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v
stavbe,

— osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materidlov,
— doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

— opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokoncenim,

— projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom
v dvoch vyhotoveniach.

Objednévatel si vyhradzuje prévo neprevziat dielo, ktoré md vady a nedorobky, alebo
zhotovitel nedoloZi vSetky doklady uvedené v bode 6.2.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel, G¢ast objednévatela nie je vylic¢end. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovietkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vrétane dohdd, opatreni a
lehdt na ich odstranenie. Obsahom zépisu je vyhldsenie objednavatela, Ze odovzdanu cast
diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy3ny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat a uZivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 dni odo dria protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Objednévatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami a ma zévainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému uZivaniu diela az do ich odstranenia.
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7.8.
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7.10.

7.11.
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7. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a
v3eobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky, Ze bude
sposobily k zmluvnému Ucelu, a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluvy o dielo.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v bode 7.1 tejto zmluvy o dielo,
a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre ucely
odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajuce alebo netplné doklady, ktoré je zhotovitel
povinny doloZit ku driu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.

Zéru¢na doba na dielo je 5 rokov a zacne plynut odo dria prevzatia diela objednédvatelom. V
zérucnej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovd spdsobilost
primeranu obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zaruéna doba na
zabudované vyrobky a technické zariadenia od vyrobcov je minimélne 24 mesiacov.

. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktorl dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuZivané z

dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zéruka.

Zhotovitel je pocas zaru¢nej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na
jej rozsah alebo technickl zloZitost nie je potrebny dlhdi ¢as. O termine odstrdnenia vady
dlhsom ako 20 pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatela
pisomne informovat.

V pripade vady, na ktort sa vztahuje zaruka, vSetky naklady suivisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia ozndmenia objednévatela o
vade.

V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uznava svoju
zodpovednost apredizenie zaruénej doby soznadenim casti diela, ktorej sa predmetné
predizenie tyka.

Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novu zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nékladov, spojenych s
odstranenim takychto vad bude stanovena po preukdzani zodpovednosti za vadu.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

8. Zmluvné pokuty
V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Casti podfa dohodnutych

terminov z dévodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objedndvatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim
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9.5.

zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na nahradu $kody spésobenej neodovzdanim
diela vdohodnutom termine.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory ndstup na odstranenie vad diela
bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnui pokutu vo vyske 200 EUR za kazdy
denn omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatefovi nezanikd pravo na nahradu
Skody spbésobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny
ucétovat objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy
den omeskania.

V pripade omeskania resp. nesplnenia povinnosti zhotovitela vyplyvajucej z bodu 9.1 podfa
tejto zmluvy, méa objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy den
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednévatefovi nezanikd povinnost vyplyvajica
z rozsahu tohto bodu.

9. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel' zabezpeéi zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace)

minimalne dvoch oséb spifiajucich kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) nizsie

minimalne v trvani 50% doby realizacie prac:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) s nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby

Na ucely tejto zmluvy za nezamestnanu osobu z prostredia MRK povaZuje aj osoba z pro-

stredia MRK, ktora bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspori 60

kalendarnych dni.

Pri hfadani vhodnych uchadzatov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podfa

pism. a) a b) vbode 9.1 vy33ie poskytne objednavatel zhotovitelovi potrebnt sucinnost

spolivajucu v predloZeni zoznamu o0s6b, ktoré tieto predpoklady spifiaja. Splnenie

predpokladov uchadzatmi o zamestnanie podfa pism. a) a b) vy3sie sa preukaze Cestnym

vyhldsenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite a

relevantnym potvrdenim prislu$ného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni

uchédzada do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu 0séb

predloZeného objednédvatefom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je zhotovitel opréavneny

zamestnat iné osoby spitiajice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.

Zhotovitel preukaze splnenie povinnosti zamestnat dve osoby spifiajice predpoklady podfa

pism. a) a b) v bode 9.1 predlozenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna

zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane Cestnych prehldseni uchadzacov o

zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu préce, socidlnych veci a rodiny).

Zhotovitel (dodévatel projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s

dodévanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o

poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnit im

vietku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatefského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikacny orgdn a nimi poverené osoby,
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d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f)  Orgén zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel bude realizovat dielo prostrednictvom spdsobilych osdb, kltéovych odbornikov
a strojov zariadeni, ktoré pouzil na preukazanie splnenia podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani a ktorych zoznam tvori prilohu ¢. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia
vyskytne potreba vymeny (zmeny) sposobilej osoby, kiti¢ového odbornika, stroja ¢i zariadenia,
tato zmena spdsobilej osoby, kfu¢ového odbornika, stroja i zariadenia musi byt zhotovitefom
oznamend v Navrhu na zmenu spOsobilej osoby, kli¢ového odbornika, stroja i zariadenia
(dalej len ,Ndvrh na ini zmenu“) objednavatelovi minimalne dva pracovné dni predtym nez
tato novd spoOsobild osoba, kli¢ovy odbornik, stroj Ci zariadenie zane poskytovat plnenie
zhotovitefovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel s Navrhom na ini zmenu predlozi
dokumenty preukazujuce opravnenia oséb, o odbornej spOsobilosti ¢i iné preukazy, ktoré
vyZaduju osobitné pravne predpisy, a technické preukazy, doklady o kontrolach, prehliadkach
Ci skuSkach strojov a zariadeni, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduju. Ak
zhotovitel nepredloZi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto kfu¢ového odbornika ¢i stroj a
zariadenie nebude objedndvatel v plneni predmetu zakazky akceptovat a takémuto klfiéovému
odbornikovi osobe ¢i stroju azariadeniu nebude umoZneny pristup na miesto plnenia
predmetu zmluvy. Dalej objednévatel vyZaduje, aby spdsobild osoba, kli¢ovy odbornik, stroj i
zariadenie pocas prac dodrziavali poziadavky uréené v bezpecno-pravnych predpisoch, pricom
za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom ¢i strojom a zariadenim nesie
zodpovednost zhotovitel. Vymenena spdsobila osoba, kfu¢ovy odbornik, stroj alebo zariadenie
musi mat spdsobilost, resp. technické parametre na trovni zodpovedajticej podmienke ucasti
vo verejnom obstardvani, ktori dand osoba/technické zariadenie plnila. Pre preukdzanie
splnenia tychto podmienok predloZi zhotovitel prislusné doklady.
Zhotovitel mdie realizovat dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktorych zoznam tvori
Prilohu ¢. 5 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektivha potreba vymeny
(zmeny) subdodavatela, objednévatel vyzaduje, aby novy subdodavatel spifial podmienku
vyplyvajlicu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani, pricom tento
subdoddvatel musi byt zhotovitelom oznameny vnavrhu na zmenu subdodavatela
objedndvatelovi minimélne 3 pracovné dni predtym nez tento novy subdodavatel zacne
poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Preukdzanie splnenia osobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani takejto osoby (subdodavatela) predlozi
zhotovitel objedndvatelovi sucCasne s predlozenym navrhom na zmenu subdodavatela.
Subdodévatel musi spifiat povinnosti v zmysle zédkona ¢ 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni nesk. Predpisov (ak
relevantné). Ak zhotovitel nepredloZi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela
nebude objedndvatel v plneni predmetu zdkazky akceptovat atakémuto subdodavatefovi,
nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyZaduje,
aby schvéleny subdodavatel pocas prac dodrziaval pozZiadavky uréené v bezpecnopravnych
predpisoch, pri¢om za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
zhotovitel.
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Zhotovitel predloZi objednévatelovi doklad (Gradne osvedéenu képiu, ktord tvori Prilohu ¢&. 4
tejto zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobend svojou €innostou s
dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske ceny diela, s platnostou a G&innostou
pocas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktudlne
poistné obdobie najneskor v der odovzdania a prevzatia staveniska podfa tejto zmluvy.

10. Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skongit:

a) Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) Odstipenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek
z0 zmluvnych stran.

c) Odstipenim Objednéavatela od zmluvy z dévodu doruéenia spravy z kontroly od
poskytovatela NFP, obsahom ktorej je nepripustenie vydavkov z predmetného VO do
financovania.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho G¢inky nastant diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej

strane.

Za podstatné porudenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem porudenia zdkonnych

ustanoveni aj porudenie zmluvnej povinnosti zhotovitefom spocivajtce:

a) V omeskani zhotovitela s dokon&enim a odovzdanim diela podfa ¢asového harmonogramu
prdc viac ako 30 dni.

b) V nedodrzani a nepreukdzani kvality diela pocas jeho realizacie.

V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizécie diela z dévodov na

strane objednadvatela zaplati objedndvatel zhotovitefovi skuto¢ne vynalozené naklady (cenu

vykonaného diela).

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstlpit od zmluvy s zhotovitefom bez akychkolvek sankcii v

pripade, kedy e3te nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objedndvatefom a zhotovitefom a

vysledky financnej kontroly Poskytovatela NFP neumoZiiuji financovanie vydavkov

vzniknutych z obstarévania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

11. Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych strén, pokial nie s stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny adoplnky tejto zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial nebudd v rozpore s § 18 ods. 2 zékona
0 verejnom obstaravani.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou oéislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stanu neoddelitefnou stcastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, e k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote $trnastich (14)
pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran. Tato zmluva nadobudne
Ucinnost ak ddjde kschvaleniu procesu verejného obstaravania, doruéenim spravy
z naslednej ex-post kontroly verejného obstardvania od poskytovatela NFP a pripusteni
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