

Príloha č. 6 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení v zmysle podmienok účasti

1. zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa **Stavbyvedúci: Ing. Ján Krištof** číslo osvedčenia: 04182
2. zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa **Technik BOZP: Ladislav Matheides** číslo osvedčenia: ABT 0141/07

výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania a zároveň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 11.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 11.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 11.7. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 3 – Harmonogram realizácie diela *[predloží úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska]*
 - Príloha č. 4 – Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu *[predloží úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska]*
 - Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 6 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, strojov a zariadení v zmysle podmienok účasti

V, dňa

V Tornali, dňa 20.04.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Mária Duszová, starostka obce

E.L.A INVEST s.r.o.

Mierová 11/23
982 01 Tornaľa
IČO: 51053772
IČ DPH: SK2120571288

Attila Legát, konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 Ocenený Výkaz Výmer

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je dostupná <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3122742>

Príloha č. 3 – Harmonogram Prác

Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov

Verejný obstarávateľ: **Obec Držkovce, Držkovce 76, 982 62 Gemerská Ves**
Názov predmetu zákazky: **“ Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Držkovce“**
Uchádzač:

Obchodné meno uchádzača: **E.L.A INVEST s.r.o.**
Sídlo: **Mierová 11/23, Tornaľa 98201**
IČO: **51053772**
Zastúpený: **Attila Legát, konateľ**

týmto vyhlasujem, že v predmetnej zákazke

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy

~~b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~

Zoznam navrhovaných subdodávateľov a predmet subdodávok:

P.č.	Názov a sídlo subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel plnenia zo zákazky v %	Oprávnená osoba subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

V TORNALI dňa 20.04.2021

E.L.A INVEST s.r.o.
Mierová 11/23
982 01 Tornaľa
IČO: 51053772
IČ DPH: SK2120571288

.....
Attila Legát, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie materskej školy v obci Držkovce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Držkovce
Objednávateľ	Obec Držkovce	IČO	
Projektant	Ing. Agnesa Cselényiová		
Zhotoviteľ	E.L.A INVEST s.r.o., Mierová 11/23, 98201 Tornaľa	510537752	SK2120571288
Spracoval	Attila Legát		
		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	19.1.2021		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DP 20,00 % z
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ	E.L.A INVEST s.r.o. Mierová 11/23 982 01 Tornaľa IČO:51053772 IČ DPH:SK2120571288	E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis	19.1.2021	26	Dodávky objednávateľa
		27	Kľzáva doložka
		28	Zvýhodnenie

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie materskej školy v obci Držkovce
Objednávateľ: Obec Držkovce
Zhotoviteľ: E.L.A INVEST s.r.o., Mierová 11/23, 98201 Tornaľa
Miesto: Držkovce

Spracoval: Attila Legát
 Dátum: 19.1.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20200219-1	Rozšírenie materskej školy v obci Držkovce	220 825,00 €	44 165,00 €	264 990,00 €	135,00	220 378,00	312,00		
01	SO 01 - Rekonštrukcia MŠ	57 851,10 €	11 570,22 €	69 421,32 €	0,00	57 851,10	0,00		
02	SO 02 - Prístavba 1 triedy	154 694,73 €	30 938,95 €	185 633,68 €	0,00	154 382,73	312,00		
04	SO 04 Spevnená plocha	7 029,24 €	1 405,85 €	8 435,09 €	0,00	7 029,24	0,00		
06	SO 06 Elektrická prípojka	1 249,93 €	249,99 €	1 499,91 €	135,00	1 114,93	0,00		

Celkom	220 825,00 €	44 165,00 €	264 990,00 €	135,00	220 378,00	312,00	0,00	0,00
---------------	--------------	-------------	--------------	--------	------------	--------	------	------

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie materskej školy v obci Držkovce

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia MŠ

Objednávateľ: Obec Držkovce

Zhotoviteľ: E.L.A INVEST s.r.o., Mierová 11/23, 98201 Tornaľa

Miesto: Držkovce

Spracoval: Attila Legát

Dátum: 19.1.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

14 366,69 €

16,752

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

26,15 €

0,052

1	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	2,000	5,30 €	10,60 €	0,012
2	596460010900	Keramikový preklad BRITERM ATLAS 11,5, lxšxv 1250x115x65 mm	ks	2,020	7,70 €	15,55 €	0,040

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 260,85 €

5,143

3	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	9,800	2,10 €	20,58 €	0,027
4	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvemého štuková	m2	0,805	15,40 €	12,40 €	0,030
5	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	0,805	5,05 €	4,07 €	0,003
6	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	106,668	11,40 €	1 216,02 €	0,309
7	622465112	Vonkajšia omietka stien marmolit, strednozrná	m2	95,220	23,39 €	2 227,20 €	0,588
8	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	201,888	2,10 €	423,96 €	0,081
9	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	93,220	40,85 €	3 808,04 €	1,275
10	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	100,240	44,35 €	4 445,64 €	2,766
11	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	57,04 €	57,04 €	0,040
12	553310009000	Zárubňa oceľová CgU šxv xhr 900x1970	ks	1,000	28,63 €	28,63 €	0,015
13	648991111.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	1,000	5,00 €	5,00 €	0,008
14	611560000200.S	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1,000	11,88 €	11,88 €	0,001
15	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	1,000	0,40 €	0,40 €	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 510,29 €

11,556

16	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	224,140	2,11 €	472,94 €	5,765
17	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	224,140	1,32 €	295,86 €	5,765
18	953945309.S	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	m	51,250	5,31 €	272,14 €	0,015
19	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	17,200	2,40 €	41,28 €	0,001
20	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	22,650	2,61 €	59,12 €	0,006
21	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	21,200	3,01 €	63,81 €	0,003
22	953996616	Začist'ovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)	m	40,200	2,51 €	100,90 €	0,002
23	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	0,600	2,52 €	1,51 €	0,000
24	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	10,000	0,28 €	2,80 €	0,000
25	968061125.S	Vyvesenie dreveného dvemého kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,52 €	1,56 €	0,000
26	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,250	11,99 €	3,00 €	0,000
27	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	3,863	7,15 €	27,62 €	0,000
28	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	3,098	10,27 €	31,82 €	0,000
29	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,200	20,53 €	24,64 €	0,000
30	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm, -0,03100t	ks	2,000	7,01 €	14,02 €	0,000
31	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,466	12,42 €	18,21 €	0,000