

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: TORNSTAV s.r.o.....
Sídlo: ..Dlhá 142/19,982 01 Tornaľa...
IČO: ..46044787.....
DIČ: ..2023199189.....
IČ DPH: ..SK2023199189.....
Zápis: ...odd.Sro,vl.č.19702/S.....
Bankové spojenie: ..VUB Rim.Sobota,pob.Tornaľa.....
Číslo účtu: ...SK560200000003221620557.....
Zastúpený: ...Gabriel Szöke.....

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Držkovce**
Sídlo: Držkovce 76, 982 62 Držkovce
IČO: 00590533
DIČ: 2021132674
Bankové spojenie: *VUB*
Číslo účtu: *SK 34 0200 0000 0000243212392*
Zastúpený: Mgr. Mária Duszová

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

ING. PETER CSANK
tel. č. *+421 915 444642*
e-mail :
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu **Verejné oddychové plochy v obci Držkovce** (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – **Verejné oddychové plochy** (ďalej len „Projektová dokumentácia“), ktorú vypracoval: Ing. Peter Csank, dátum vypracovania PD: december 2015, a

2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.

2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**

2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 6 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.

3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.

3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	38 777,00 EUR
DPH	7 755,40 EUR
Cena s DPH	46 532,40 EUR

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oploenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa

zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom

prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej

doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Tornaľi, dňa 7.4.2016

TORNSTAV s. r. o.

Dlhá 142/19, 982 01 Tornaľa


Gabriel Szöke, konateľ Tornstav s.r.o.

Za Objednávateľa:

V ^UDRÁKOVCI, dňa 07.04.2016



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Verejné oddychové plochy - Držkovce

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

18.01.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	25 758,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	13 019,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		38 777,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									
Dátum a podpis				Pečiatka					
Objednávateľ									
Dátum a podpis				Pečiatka					
Zhotoviteľ				TORNSTAV s. r. o. Dlha 142/19, 982 01 Tornaľa					
Dátum a podpis				Pečiatka					
				-1-					
				D Celkové náklady					
				23 Súčet 7, 12, 19-22 38 777,00					
				24 DPH 20,00 % z 38 777,00 7 755,40					
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 46 532,40					
				E Prípochy a odpochy					
				26 Dodávky objednávateľa 0,00					
				27 Kľzáva doložka 0,00					
				28 Zvýhodnenie + - 0,00					

TORNSTAV s. r. o.
Dlha 142/19, 982 01 Tornaľa

-1-

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Verejné oddychové plochy - Džrkovce
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 18.1.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

25 758,004

13 018,996

38 777,000

609,228

1	Zemné práce	2 378,598	4 899,561	7 278,159	0,262				
1	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	198,500	3,522	0,000	699,117	699,117	0,000000	0,000
2	Odkopávka a prekopy nezapážané v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	163,940	2,960	0,000	485,262	485,262	0,000000	0,000
3	Odkopávky a prekopy nezapážané. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	163,940	0,850	0,000	139,349	139,349	0,000000	0,000
4	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m ³	m ³	17,250	9,056	0,000	156,216	156,216	0,000000	0,000
5	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovňaním dna v hĺbke 3	m ³	17,250	6,215	0,000	107,209	107,209	0,000000	0,000
6	Výkop šachty zapážanej, hĺbka 3 do 100 m ³	m ³	6,240	25,157	0,000	156,980	156,980	0,000000	0,000
7	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachty zapážaných i nezapážaných v hĺbke 3	m ³	6,240	4,564	0,000	28,604	28,604	0,000000	0,000
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. 1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	187,430	1,728	0,000	323,879	323,879	0,000000	0,000
9	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m ³	m ³	187,430	0,711	0,000	133,263	133,263	0,000000	0,000
10	Založenie trávniku parkového výškov v rovine do 1:5	m ²	579,200	0,630	23,747	341,149	364,896	0,000000	0,000
11	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,790	7,100	12,709	0,000	12,709	0,00100	0,002
	57,92 * 0,0309		1,790						
12	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hĺbke 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m ³	ks	740,000	1,865	0,000	1 380,100	1 380,100	0,000000	0,000
13	Výsadba kríku bez baťu do vopred vyhlbených jamiek v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	740,000	0,847	22,940	603,840	626,780	0,000000	0,000
14	Krušpán vždyzelený -Buxus sempervirens	ks	740,000	3,019	2 234,060	0,000	2 234,060	0,00030	0,222

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Verejné oddychové plochy - Držkovce
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 18. 1. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
15	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	123,333	1,425	0,000	175,750	175,750	0,00000	0,000
16	054151000	Mulčovacia kôra	l	127,033	0,045	5,716	0,000	5,716	0,00030	0,036
17	18504312	Zaliate rastlín vodou, plochy jednotlivé nad 20 m2	m3	123,333	2,013	79,426	168,843	248,269	0,00000	0,000
2		Zakladanie				0,000	95,738	95,738		0,000
18	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	425,500	0,225	0,000	95,738	95,738	0,00000	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				298,398	33,480	331,878		5,310
19	336950131	Osadenie palisád do betónu C 25/30, výšky kolov nad terénom do 1,0 m	ks	15,000	4,025	26,895	33,480	60,375	0,29139	4,371
20	5922901920	SEMMELROCK CLASSICO palisáda maxi 18/18/120 cm, sivá	ks	15,150	17,921	271,503	0,000	271,503	0,06200	0,939
4		Vodorovné konštrukcie				1 182,504	359,975	1 542,479		118,469
21	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drevného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	425,000	2,820	836,525	359,975	1 196,500	0,20266	86,131
22	5833176100	Kamenivo predtvarované 0-4 b	t	32,338	10,637	343,979	0,000	343,979	1,00000	32,338
5		Komunikácie				9 847,144	2 251,788	12 098,932		445,170
23	564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn. hr. 170 mm	m2	198,500	5,031	732,862	265,792	998,654	0,41630	82,437
24	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn. hr. 250 mm	m2	198,500	7,044	1 091,155	307,079	1 398,234	0,60104	119,306
25	564861111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	227,000	4,638	836,949	215,877	1 052,826	0,37080	84,172
26	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z kameniva ťažného	m2	425,500	4,830	611,018	1 444,147	2 055,165	0,13193	56,136

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Verejné oddychové plochy - Drážkovce
 Objekt:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 18. 1. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
27	5922901940	SEMMELROCK CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	240,734	12,880	3 100,654	0,000	3 100,654	0,13500	32,499
		238,35 * 1,01		240,734						
28	5922902010	SEMMELROCK CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	210,509	14,088	2 965,651	0,000	2 965,651	0,18000	37,892
		208,425 * 1,01		210,509						
29	5834130700	Kamenivo drevné drobné 2-4 n	t	30,681	11,511	353,169	0,000	353,169	1,00000	30,681
		30,377 * 1,01		30,681						
30	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácii pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	7,200	7,859	37,692	18,893	56,585	0,15120	1,089
31	5922903120	SEMMELROCK Odvodňovací žlab 40/40/8 cm, prehĺbenie 1,5 cm, sivá	ks	36,724	3,213	117,994	0,000	117,994	0,02610	0,958
		36,36 * 1,01		36,724						
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 051,360	2 838,387	14 889,747		40,018
32	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	10,063	31,936	48,568	80,504	0,22684	1,815
33	4044575100	Tabuľky dopravné dodatočné	ks	8,000	53,121	424,968	0,000	424,968	0,00000	0,000
34	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	289,000	4,516	850,238	454,886	1 305,124	0,09793	28,302
35	5922902940	SEMMELROCK Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	291,890	3,472	1 013,442	0,000	1 013,442	0,02200	6,422
36	918101111	Lôžko pod obrubníky, kranjky alebo obrubry z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,800	82,049	52,538	13,101	65,639	2,20109	1,761
37	5922903060	SEMMELROCK Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	20,000	7,206	144,120	0,000	144,120	0,08100	1,620
38	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm	m	36,000	6,790	153,864	90,576	244,440	0,00003	0,001
39	953943124	Osadenie odpadkových košov	ks	13,000	14,145	6,773	177,112	183,885	0,00044	0,006
40	161612171000	Odpadkový koš, výška 0,81 m, -latina	ks	13,000	222,383	2 890,979	0,000	2 890,979	0,00570	0,074

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Verejné oddychové plochy - Držkovce
 Objekt:

Objednávaateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 18. 1. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
41	953943125	Osadenie lavíciek	ks	26,000	19,289	20,930	454,584	475,514	0,00066	0,018
42	5538768033	Parková lavička, liatina+drevo dĺžka 1,8m, Armatúry, izolačný materiál, podlažná doska, štruktúrovatá farebnosť porovnávaných	ks	26,000	248,522	6 461,572	0,000	6 461,572	0,00000	0,000
43	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km Armatúry, izolačný materiál, podlažná doska, štruktúrovatá farebnosť porovnávaných	t	35,929	11,774	0,000	423,028	423,028	0,00000	0,000
44	979081121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1 056,313	0,415	0,000	438,370	438,370	0,00000	0,000
45	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	35,929	7,682	0,000	276,007	276,007	0,00000	0,000
46	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m	t	359,290	0,280	0,000	100,601	100,601	0,00000	0,000
47	979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	35,929	10,063	0,000	361,554	361,554	0,00000	0,000
99		Presun hmôt HSV				0,000	2 540,067	2 540,067		0,000
48	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2,3, 822 5,3) akekoľvek dĺžky objektu	t	529,411	4,752	0,000	2 515,761	2 515,761	0,00000	0,000
49	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodrovne bez zvislého presunu	t	0,873	27,842	0,000	24,306	24,306	0,00000	0,000
Celkom						25 758,004	13 018,996	38 777,000		609,228

TORINSTAV s.r.o.
 Dňa 14/2/16 8:22:01 Tornaľa